

# Große Kreisstadt Crailsheim

## Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

### Erweiterung der Feuerwache II

#### **Trockenbauarbeiten:**

Metallständerwände	505 m <sup>2</sup>
Vorwandinstallationen	26 m <sup>2</sup>
Unterdecken	540 m <sup>2</sup>

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 10:00 Uhr

**Ausführungszeit:** BA 1: KW 41 2024 bis KW 3 2025  
BA 2: KW 27 bis KW 35 2025

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E61286187> zur Verfügung.**

#### **Schreinerarbeiten:**

Türen, Stahlzargen, Vollspankern/HPL Türblatt	32 Stk
Best. Zargen Türblatt Vollspankern/HPL	9 Stk
Stahltüren 1- bzw. 2-flügelig	21 Stk
Alu- Türelement	1 Stk
Alu- Brandschutztürenelemente	4 Stk

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 10:15 Uhr

**Ausführungszeit:** BA 1: KW 11 bis KW 12 2025  
BA 2: KW 40 2025

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E99292515> zur Verfügung.**

**Schlosserarbeiten:**

Fluchtbalkon und Treppe inkl. Geländer  
Innengeländer

1 Stk.  
8 m

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 10:30 Uhr

**Ausführungszeit:** KW 48 bis KW 50 2024

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E14629946> zur Verfügung.**

**Malerarbeiten:**

Innendispersion, Grundierung  
Malervlies

5.500 m<sup>2</sup>  
990 m<sup>2</sup>

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 10:45 Uhr

**Ausführungszeit:** BA 1: KW 3 bis KW 7 2025  
BA 2: KW 36 bis KW 37 2025

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E67187283> zur Verfügung.**

**Fliesenarbeiten:**

Bodenfliesen  
Wandfliesen  
Treppenstufen und Podest

895 m<sup>2</sup>  
245 m<sup>2</sup>  
22 Stk

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 11:00 Uhr

**Ausführungszeit:** BA 1: KW 8 bis KW 10 2025  
BA 2: KW 38 bis KW 39 2025

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E15887781> zur Verfügung.**

**Putzarbeiten:**

Kalkzementputz  
Gipsputz

2.200 m<sup>2</sup>  
600 m<sup>2</sup>

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 11:15 Uhr

**Ausführungszeit:** BA 1: KW 46 bis KW 50 2024  
BA 2: KW 33 2025

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E16721619> zur Verfügung.**

**Photovoltaikanlage:**

Solargenerator 99KWp auf bauseitigem Montagegestell  
Wechselrichter 110 KW

1 Stk  
1 Stk

**Angebotseröffnung:** 06.08.2024, 14:15 Uhr

**Ausführungszeit:** 18.11.2024 – 13.12.2024

**Die Vergabeunterlagen stehen in elektronischer Form unter <https://www.subreport.de/E48923594> zur Verfügung.**

**Ausgabe:****15.07.2024**

Stadt Crailsheim, Sachgebiet Dienstleistungen Bau,  
Marktplatz 1, 74564 Crailsheim  
Frau Vanessa Treu , Tel. 07951 / 403-1307,  
E-Mail: [vanessa.treu@crailsheim.de](mailto:vanessa.treu@crailsheim.de)

*Nebenangebote sind zugelassen*

*Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen*

*Bei der Eröffnung dürfen Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten anwesend sein*

**Ende Zuschlags- und  
Bindefrist:****10.09.2024****Vergabepflichtstelle  
gemäß § 21 VOB/A:**

Regierungspräsidium Stuttgart  
Ruppmannstraße 21  
70565 Stuttgart

Jörg Steuler  
Sozial- & Baubürgermeister